

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขม. ๗๗-๐๑๒ สายทางกอกหม่น - สันตันดู่)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันปูเลย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๙๐,๖๕๘.๘๙ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกกร้อยห้าสิบบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวิทย์ คำปลิว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย
๗ ส.ค. ๒๕๖๔

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชม.77-012 สายกอกหม่น - สันตันตุ้

ปริมาณงาน งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย

สถานที่ ชม.77-012 สายกอกหม่น - สันตันตุ้ ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ราคาน้ำมัน ดีเซล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ย 32.00-32.99 บ./ ลิตร

ราคาเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR Fn	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด TACK COAT	ตร.ม.	2,000.00	15.58	31,160.00	1.3642	21.25	21.25	42,508.47
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,000.00	293.46	586,920.00	1.3642	400.34	400.25	800,676.26
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	120.00	290.00	34,800.00	1.3642	395.62	395.50	47,474.16
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					652,880.00	ผลรวมราคากลาง			890,658.89
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		ตัวอักษร		แปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์					
เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%									

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 652,880.00 บาท
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 ราคากลาง งานก่อสร้างทาง = 890,658.89 บาท
 พื้นที่ = 2,000.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ = 445.33 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุวิทย์ คำปลิว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชม.77-012 สายทางกอกหม่น - สันตันตุ้

ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น

ตำบลสันปูเลย อำเภออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

2ms

เทศบาลตำบลสันปูเลย

อำเภออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย




โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ(Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขม.77-012 สายทางกทหนน-สันติสุข	
เขียนแบบ	(นายธีรพล เหล็กแก้ว) ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา
สำรวจ	(นายสุวิทย์ สุชาติ) วิศวกรโยธาส่งการ
ออกแบบ	(นายสุวิทย์ สุชาติ) วิศวกรโยธาส่งการ
ตรวจ	(นายสุวิทย์ สุชาติ) วิศวกรโยธาส่งการ
เห็นชอบ	(นางสาววิภาดา พงษ์ภรณ์) หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุมัติ	(นายสุวิทย์ สุชาติ) นายกเทศมนตรีตำบลสันติสุข
แบบแสดง	XXXXX
มาตราส่วน	1:XXX
วันเดือนปี	
แบบแสดง	-
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	2



แผนที่สังเขป

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภาดา พงษ์ภรณ์) (นางสาววิภาดา พงษ์ภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



1. ทา DEEP PATCHING ผิวทาและผิวให้ล่างตามเดิมที่รูขุมเสียดขนจนถึงชั้นไขมัน
2. ด้วยระดับผิวทาและผิวให้ล่างตามเดิมไม่ให้รูขุมเสียดขนแต่ไม่ถึงถึงไขมัน ให้ทา SKIN PATCHING ให้เร็วหรือช้าก่อน

- [illegible]

อ้างอิงแบบมาตรฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบจากนกอเมริกัน แถบเลขที่ พน. 7-201

- [illegible]

ลำดับที่	รายการ	ชื่อผู้แทน
1	ใบสั่งยาแพทย์ที่ห้องกรีก	อึ้งสิง - นายฐานยาพิทักษ์กอนกรีต - มทอ.230-2562
2	สีทาง แอร์สที่ห้องกรีก	อึ้งสิง - นายฐานยาพิทักษ์กอนกรีต - มทอ.230-2562
3	TACK COAT	อึ้งสิง - นายฐานยาพิทักษ์กอนกรีต - มทอ.227-2562
4	การติดตั้งระบบชีวภาพ	อึ้งสิง - นายพรพรรณ เจริญระบบ ชวนชวนชีวภาพ - มทอ.3-100(0-1004)

หมายเหตุ: การดำเนินการใดให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของฝ่ายจ้าง



1. TACK COAT งานรองพื้นผิวทาง

2. งานผิวทางจราจร ASPHALT CONCRETE ความหนา 0.05 เมตร
3. งานตีเส้นจราจร

- เส้นจากรังสีขาว เส้นขอบกว้าง 0.40 เมตร ตีเส้นทั้งสองฝั่งถนน
- เส้นจากรังสีเหลือง เส้นกว้าง 0.10 เมตร

งานผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

- ☐ โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชม.77-012 สายกอกหม่น - สันตันดู่
- ☐ ปริมาณงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร
- ☐ สถานที่ ชม.77-012 สายกอกหม่น - สันตันดู่ ตำบลสันปูเลย อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลสันปูเลย
- ☐ แบบเลขที่

สรุป	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชม.77-012 สายกอกหม่น - สันตันดู่ งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	890,658.89	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		890,658.89	**
แปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ คำปลิว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ อินทใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรพงศ์ เวทสาโรจน์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจิรพงศ์ เวทสาโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

(นายวสันต์ อินวงศ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

- เห็นชอบ

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นายสาธิต คำหน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

๗ ส.ค. ๒๕๖๕